



**MUNICIPALIDAD DE SENAHU  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
GUATEMALA C.A.**

**munisecretaria24@gmail.com**



**CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NUMERO CERO DOS GUION DOS MIL VEINTICUATRO (02-2024), DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN ANTONIO HACIA BARRIO EL CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ". =====**

**NOG: 22453121**

En el Municipio de Senahú Departamento de Alta Verapaz, el día cuatro de junio del año dos mil veinticuatro. **NOSOTROS:** Por una parte **ROLANDO MAQUIN CAAL**, de cincuenta y seis años de edad, soltero, guatemalteco, comerciante, con domicilio en el departamento de Alta Verapaz, me identifico con Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único de Identificación -CUI- número dos mil ciento noventa y uno espacio noventa y cuatro ciento sesenta y cinco espacio un mil seiscientos ocho (**2191 94165 1608**), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; señalo lugar para recibir citaciones y notificaciones en el edificio de la Municipalidad ubicado en el Barrio El Centro de este municipio. Actúo en representación de la MUNICIPALIDAD DE SENAHÚ, DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ, de conformidad con las literales a y b del Artículo 53 del código municipal, lo que acredito con la certificación extendida por la Junta Electoral Departamental de Alta Verapaz, de fecha veinte de julio del año dos mil veintitrés (015-2023), en la cual se hace la adjudicación del cargo, certificación extendida por el Secretario Municipal del municipio de Senahú, departamento de Alta Verapaz, de fecha quince de enero del año dos mil veinticuatro, en donde consta el Acta de Toma de Posesión número cero tres guion dos mil veinticuatro (03-2024), y con credencial emitida por el Presidente de la Junta Electoral Departamental de Alta Verapaz, Tribunal Supremo Electoral, en donde consta mi acreditación del periodo del quince de enero del año dos mil veinticuatro (15/01/2024) al quince de enero del año dos mil veintiocho (15/01/2028); identificando a la municipalidad con la cuentadancia de la Contraloría General de Cuentas No. 2022-1600-1608-22-001. Y por la otra parte: **ELIO EVERALDO BARRERA RAMIREZ**, de cincuenta y tres años de edad, casado, constructor, guatemalteco, con domicilio en el departamento de Chiquimula, señalo como lugar para recibir citaciones, notificaciones o emplazamientos mi dirección comercial ubicada en la **Kilometro 170 Ruta a Esquipulas, Lotificación Ponderosa I, Chiquimula, Chiquimula**, me identifico con Documento Personal de Identificación con Código Único de Identificación -CUI- un mil ochocientos veinticinco, ochenta y ocho mil quinientos cuarenta y ocho, dos mil doscientos once (**1825 88548 2211**), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, actúo en mi calidad de legítimo Propietario de la Empresa "**B&R CONSTRUCTORES**", situación que acredito con los siguientes documentos que pasarán a formar parte del presente contrato: a) Fotocopia de la Patente de Comercio de la Empresa Mercantil ya identificada, con Número de Registro seiscientos setenta y un mil novecientos treinta y tres (671933), folio ciento siete (107), libro







**MUNICIPALIDAD DE SENAHU  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
GUATEMALA C.A.  
munisecretaria24@gmail.com**



seiscientos treinta y cuatro (634) de Empresas Mercantiles; b) Constancia del Registro Tributario Unificado -RTU- con Número de Identificación Tributaria -NIT- un millón doscientos once mil setecientos treinta y cuatro K (1211734K); c) Constancia de inscripción y precalificación como proveedor del Estado del Sistema de Registro de Adquisiciones del Estado -RGAE- del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala número doscientos dos millones cuatrocientos veintinueve quinientos siete (202429507), en el que consta que la empresa “**B&R CONSTRUCTORES**”, se encuentra en estatus habilitado. Ambos comparecientes manifestamos que en lo sucesivo en el orden de comparecencia nos denominaremos “**LA MUNICIPALIDAD**” y “**EL CONTRATISTA**”, que nos encontramos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que tenemos a la vista los documentos con los que acreditamos la representación legal ejercitada y que la misma es suficiente de conformidad con la Ley para celebrar el presente **CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA**, contenido en las siguientes cláusulas. =====

**PRIMERA. BASE LEGAL:** El presente Contrato se suscribe de conformidad a: **a)** Los artículos 1, 9 numeral 6 inciso 6.b, 47, 48, 49 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo Número 122-2016; **b)** artículo 3 del Acuerdo Ministerial número 24-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas; **c)** artículo 35 inciso u) del Código Municipal Decreto Número 12-2002; **d)** Lo acordado por el Concejo Municipal, mediante **Punto Decimo** del Acta Número **veintitres guion dos mil veinticuatro** correspondiente a la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, celebrada con fecha **veintiuno de mayo del año dos mil veinticuatro**, donde se aprueba la adjudicación definitiva a la empresa “**B&R CONSTRUCTORES**” por modalidad de Licitación del evento denominado: “**MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN ANTONIO HACIA BARRIO EL CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ**”. =====

**SEGUNDA. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO:** Se tienen incorporados al presente documento contractual, las bases de licitación número **002-2024** y **Estudio Técnico**. =====

**TERCERA. OBJETO DEL CONTRATO.** LA MUNICIPALIDAD, contrata los servicios de la Empresa “**B&R CONSTRUCTORES**” para que ejecute el proyecto denominado: “**MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN ANTONIO HACIA BARRIO EL CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ**”, de conformidad con los siguientes renglones de trabajo: =====

**B&R  
CONSTRUCTORES**





**MUNICIPALIDAD DE SENAHU  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
GUATEMALA C.A.  
munisecretaria24@gmail.com**



PROYECTO:		MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN ANTONIO HACIA BARRIO EL CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ				
MUNICIPIO		SENAHU				
DEPARTAMENTO:		ALTA VERAPAZ				
No.	Descripción de Renglon	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Costo Total	
R-1	PRELIMINARES					
1.00	REPLANTEO TOPOGRAFICO	ML	500.00	Q 13.10	Q 6,550.00	
R-2	CONFORMACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE					
2.00	CORTE Y CONFORMACION DE CAJUELA	M3	635.00	Q 53.15	Q 33,750.25	
3.00	RELLENO	M3	20.00	Q 53.21	Q 1,064.20	
4.00	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB-RASANTE	M2	3,090.00	Q 8.40	Q 25,956.00	
R-3	CONFORMACION DE LA BASE					
5.00	MATERIAL SELECTO, CORTE Y CARGA DE MATERIAL	M3	463.50	Q 86.40	Q 40,046.40	
6.00	ACARREO DE MATERIAL BALASTO	M3-KM	4,635.00	Q 5.94	Q 27,531.90	
7.00	TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE	M2	3,090.00	Q 10.05	Q 31,054.50	
R-4	RODADURA					
8.00	ADOQUINAMIENTO+CAMA DE ARENA+SISA	M2	1,987.00	Q 299.00	Q 594,113.00	
9.00	CONSTRUCCIÓN DE LLAVES DE CONFINAMIENTO LATERALES, CENTRALES Y TRANSVERSALES	ML	1,600.00	Q 164.02	Q 262,432.00	
10.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO	M2	943.00	Q 477.52	Q 450,301.36	
11.00	BANQUETA DE CONCRETO	M2	160.00	Q 308.03	Q 49,284.80	
R-5	MEDIDAS DE MITIGACION					
12.00	BORDILLO DE CONCRETO (0.40*0.10 mts)	ML	620.00	Q 156.55	Q 97,061.00	
13.00	CANAL DE CONCRETO + REJILLA	ML	12.30	Q 1,783.00	Q 21,930.90	
14.00	RECONSTRUCCION DE CANAL	ML	29.00	Q 6,902.00	Q 200,158.00	
15.00	REMOZAMIENTO DE PISO DE CANAL EXISTENTE	M2	429.00	Q 304.98	Q 130,836.42	
16.00	REDUCTOR DE VELOCIDAD DE CONCRETO	ML	11.75	Q 1,134.00	Q 13,324.50	
R-6	ROTULO DEL PROYECTO					
17.00	ROTULO ( 1.20*2.00 mts. )	ESPECIE	1.00	Q 2,904.77	Q 2,904.77	
				TOTAL EN NÚMEROS:	Q 1,988,300.00	
TOTAL EN LETRAS:		UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESIENTOS QUETZALES EXACTOS				

Los trabajos se ejecutarán de conformidad al Estudio Técnico con que cuenta dicha Obra y en los Renglones contratados en el presente Contrato, celebrado entre la Municipalidad y la Empresa antes identificada; también así, como a los costos de trabajo especificados en la oferta presentada, documentos que se respetaran en todo momento y que formaran parte del presente contrato y todos





**MUNICIPALIDAD DE SENAHU  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
GUATEMALA C.A.  
munisecretaria24@gmail.com**



los trabajos que sean necesarios para garantizar la obra y que estén contemplados en la oferta presentada. =====

**CUARTA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** Por la totalidad de los trabajos que comprende el proyecto, se conviene pagar a **EL CONTRATISTA**, la suma de **UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 1,988,300.00)**, cuya cantidad será cubierta con la **Estructura Presupuestaria 23 00 001 000 002 331 21 0101 0001 / 23 00 001 000 002 331 22 0101 0001 / 23 00 001 000 000 331 31 3101 0002 / 23 00 001 000 000 331 32 0101 0014 / 23 00 001 000 000 331 32 0101 0015 / 23 00 001 000 000 331 32 0151 0003**, (construcciones de bienes nacionales de uso común). El valor del contrato incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El valor total que deberá pagarse para esta obra, se efectuará de la siguiente manera: **1)** un veinte por ciento de anticipo que será entregado posterior a que la empresa contratista constituya garantía por el monto de un ciento por ciento del mismo, y de estar aprobado el presente contrato, debiendo quedar amortizado en su totalidad cuando finalice la obra de conformidad con el Artículo 51 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. **2)** El ochenta por ciento restantes se cancelará de la siguiente manera: **a)** Al verificarse que el avance físico de la obra es de un 35%; **b)** Al verificarse que el avance físico de la obra es de un 75%; **c)** Y el último pago al entregar la obra totalmente culminada. =====

**QUINTA. TIEMPO DE ENTREGA. LA EMPRESA CONTRATISTA**, se compromete a entregar la obra completamente finalizada y a satisfacción de la **MUNICIPALIDAD**, en un plazo de **CINCO MESES** computados a partir de la fecha de la suscripción del acta de inicio. =====

**SEXTA. PRORROGAS.** A solicitud de **EL CONTRATISTA** el plazo del presente contrato podrá ser prorrogado por una sola vez por el mismo plazo o menor en los casos siguientes: **1)** por convenio expreso entre las partes. **2)** Cuando por causas ajenas al constructor se deban suspender los trabajos por tiempo determinado. **3)** Cuando se convengan modificaciones en la cantidad y forma de trabajo. **4)** Por casos fortuitos o de fuerza mayor. No podrá dársele trámite a ninguna prórroga si no están vigentes las garantías correspondientes según sea el caso. =====

**SEPTIMA. CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR:** Los hechos que ocurran como casos fortuitos o de fuerza mayor, que impidan el cumplimiento del presente contrato relevan a las partes de responsabilidad debiendo producirse la comunicación directa y por escrito, en que se compruebe el hecho ocurrido, la **MUNICIPALIDAD** no cubrirá indemnizaciones que provengan de los casos fortuitos o de fuerza mayor. =====

**OCTAVA. FLUCTUACION DE PRECIOS. LA MUNICIPALIDAD** no reconocerá pagos por fluctuación de precios. =====

**NOVENA. SANCIONES:** El incumplimiento en la entrega de la obra en la fecha pactada, derivada de la irresponsabilidad de la empresa constructora por cualquier otra situación imputables a la misma,



*[Handwritten signature]*





**MUNICIPALIDAD DE SENAHU  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
GUATEMALA C.A.  
munisecretaria24@gmail.com**



dará lugar a la imposición de una multa por cada día de atraso, equivalente al cinco por millar (5/1000) sobre el monto de los trabajos que no se hayan ejecutado oportunamente, de conformidad a lo estipulado en el Artículo 85 del Decreto Número 57-92 Ley de Contrataciones del Estado. =====

**DECIMA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:** Además de las obligaciones que le competen en el presente contrato, el contratista expresamente se obliga a lo siguiente: **1)** A ejecutar la obra de entera conformidad con base a las especificaciones descritas en la tercera cláusula de este contrato. **2)** A cubrir por su cuenta y responsabilidad los sueldos y salarios de la mano de obra calificada y demás disposiciones que impone la Ley Laboral. **3)** El Contratista efectuará los trabajos bajo su estricta responsabilidad, incluyendo materiales, mano de obra calificada, equipo, maquinaria, operadores y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, los cuales serán supervisados por la Municipalidad quien deberá recibirlos a su entera satisfacción. El Contratista deberá revisar cuidadosamente los documentos contractuales y señalar cualquier error, omisión, contradicción o confluencia que en ellos se observa; a este respecto deberá formular las consultas u observaciones del caso por los menos quince días antes de efectuar los trabajos que puedan resultar afectos. **4)** El Contratista, deberá implementar un libro destinado para memoria de la obra (Bitácora autorizado por la Contraloría General de Cuentas). **5)** El Contratista también proporcionará las certificaciones de los materiales a utilizar en la Construcción de la Obra, emitidas por sus Proveedores. **6)** El Contratista proporcionará las pruebas de resistencia de compresión de la construcción de la Obra, esto al finalizar el Proyecto y previo a entregar el último aporte al Contratista. **7)** ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA LA EFECTIVA INCLUSIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN O REDUCCIÓN DE RIESGO, RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL "ANÁLISIS DE GESTIÓN DEL RIESGO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA -AGRIP-." =====

**DECIMA PRIMERA. DEL SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN FÍSICA Y GEOREFERENCIAL.** De conformidad con lo establecido en el artículo 84 del Decreto Número 54-2022 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, vigente para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, el contratista queda obligado a colocar y mantener en la obra, en pleno funcionamiento dispositivos de grabación digital para visualizar en línea el desarrollo integral de la misma, a través de internet, para realizar el monitoreo y seguimiento que permita a la población observar el avance físico de la obra. =

**DECIMA SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD:** Son obligaciones de LA MUNICIPALIDAD, además de cumplir y velar por las leyes y reglamentos respectivos: **a)** Velar porque EL CONTRATISTA cumpla con todos los requisitos establecidos en este contrato; **b)** Entregar el precio comprometido en las modalidades y condiciones convenidas, de acuerdo a la disponibilidad financiera; **c)** Verificar que la obra se entregue en el tiempo convenido; **d)** Realizar con agilidad el trámite que corresponde al pago del objeto de este contrato. =====

**DECIMA TERCERA. FIANZAS.** 1) Fianza de Anticipo: LA EMPRESA CONTRATISTA, se obliga a

BBR  
CONSTRUCIONES



**MUNICIPALIDAD DE SENAHU  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
GUATEMALA C.A.**

**munisecretaria24@gmail.com**



**BBR**  
**CONSTRUCTORA**

otorgar una fianza de anticipo equivalente al veinte por ciento del valor total de contrato que deberá ser emitida por una institución afianzadora debidamente autorizada para esta clase de operaciones en Guatemala, la fianza debe constituirse a favor de la Municipalidad de Senahú Alta Verapaz, y mantenerse vigente hasta que sea amortizada la totalidad del anticipo proporcionado. **2) Fianza de Cumplimiento:** El contratista se obliga a presentar una fianza de cumplimiento de conformidad a lo estipulado en el Artículo 65 del Decreto Número 57-92, Ley de Contrataciones del Estado, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud de este contrato, la fianza cubrirá el diez por ciento del valor del presente contrato y garantizará con un diez por ciento el pago de salarios y prestaciones laborales a los trabajadores, incluyendo la cuota patronal establecida por la Ley y con el noventa por ciento restante el cumplimiento del presente contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos y demás documentos contractuales y cumplir con la ejecución de la obra dentro del tiempo estipulado. La fianza se constituirá a favor de la Municipalidad de Senahú Alta Verapaz, la cual deberá ser emitida por una institución afianzadora debidamente autorizada para esta clase de operaciones. La póliza respectiva deberá ser entregada en un plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del presente contrato. **3) Fianza de Conservación de la obra de calidad o de funcionamiento.** El Contratista responderá por la conservación de la obra, mediante fianza, que cubra el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que aparecieran durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho meses contados a partir de la fecha de recepción de la obra. La garantía de conservación de obra o de calidad y funcionamiento, deberá otorgarse por el equivalente al quince por ciento del valor original del contrato, como requisito previo a la recepción de la obra. **4) Fianza de Saldos deudores:** El contratista en cumplimiento al artículo 68 de la Ley de Contrataciones del Estado deberá otorgar fianza de saldos deudores a favor de la Municipalidad, para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor de la Municipalidad o de terceros en la liquidación final, por el cinco por ciento del valor original del contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con la de conservación de obra como requisito previo para recepción de la obra. Aprobada la liquidación si no hubiere saldos deudores se cancelará esta garantía. =====

**DECIMA CUARTA. PROHIBICIONES:** AL CONTRATISTA, le queda prohibido arrendar o subcontratar los derechos convenidos en el presente contrato, la Municipalidad de su parte se compromete a mantener la relación contractual en todo momento. =====

**DECIMA QUINTA. SEGURO SOCIAL Y PRESTACIONES LABORALES:** EL CONTRATISTA, se compromete a inscribirse como patrono en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS–, debiendo presentar oportunamente las constancias y cubrir por su cuenta las cuotas correspondientes. =====

**DECIMA SEXTA: RESCISION DE MUTUO ACUERDO:** El presente contrato podrá rescindirse de



**MUNICIPALIDAD DE SENAHU  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
GUATEMALA C.A.**

**[munisecretaria24@gmail.com](mailto:munisecretaria24@gmail.com)**



mutuo acuerdo entre las partes, siempre que no se afecten derechos de "LA MUNICIPALIDAD" ni de terceros, así mismo podrá rescindirse en forma unilateral y sin necesidad de declaración judicial alguna cuando así convenga a los intereses de "LA MUNICIPALIDAD". =====

**DECIMA SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** "LA MUNICIPALIDAD" podrá sin responsabilidad alguna, dar por terminado el presente contrato así como dar por terminado el derecho de "EL CONTRATISTA" para iniciar o proseguir la ejecución de la obra contratada, en forma unilateral sin necesidad de declaración judicial alguna y sin ninguna responsabilidad de su parte, cuando ocurran cualesquiera de las circunstancias siguientes: **a)** En caso de evidente negligencia de "EL CONTRATISTA" en la ejecución de la obra o por la negativa infundada de cumplir con sus obligaciones; **b)** Si "EL CONTRATISTA" es declarado en quiebra o se le embargaren bienes que evidentemente afecten el cumplimiento del contrato o se le embargaren sumas que debieran pagarse por la obra a ejecutar siempre que le impida cumplir con sus obligaciones; **c)** Por vencimiento del plazo, siempre que no se haya acordado prórroga alguna; **d)** Por incumplimiento de las obligaciones contractuales; **e)** Si "EL CONTRATISTA" no presentase las fianzas a que está obligada conforme al presente contrato y la Ley de Contrataciones del Estado; **f)** Por convenir a los intereses de "LA MUNICIPALIDAD"; **g)** Por la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor; **h)** Si "EL CONTRATISTA", cometiere actos dolosos o culposos en perjuicio de la Hacienda Pública; y **h)** Si "EL CONTRATISTA" paraliza o abandona la obra sin causa justificada por más de diez (10) días hábiles consecutivos. En todo caso "LA MUNICIPALIDAD" está facultada, desde el momento de la declaratoria de terminación o rescisión de este contrato, para contratar a otra empresa para que concluya la obra que quedó inconclusa, independientemente de que el presente contrato quede parcialmente vigente para su liquidación y/ o cobro de fianzas. **El procedimiento para dar por terminado el presente contrato, de forma unilateral, sin declaración judicial alguna, será el siguiente:** "LA MUNICIPALIDAD" citará una sola vez y por escrito a "EL CONTRATISTA" a una junta conciliatoria, en la cual se tratará y discutirá el motivo por el cual "LA MUNICIPALIDAD" quiere dar por terminado el contrato, con el objetivo de llegar a un acuerdo, en caso de que "EL CONTRATISTA" no acuda a la citación o que no se llegue a ningún acuerdo, se hará constar en acta notarial cualquiera de los extremos mencionados, y se hará del conocimiento del CONCEJO MUNICIPAL, quien en PUNTO DE ACTA acordará **DAR POR AGOTADA LA VIA ADMINISTRATIVA Y POR TERMINADO EL CONTRATO EN FORMA UNILATERAL**, de todo lo actuado se debe notificar a "EL CONTRATISTA" en el lugar que fijó para recibir notificaciones o citaciones. =====

**DÉCIMA OCTAVA. CONTROVERSIAS:** **a)** Los otorgantes convienen expresamente en que cualesquiera diferencias o reclamos que surgieren entre las partes derivadas de este contrato, serán resueltas directamente por "LA MUNICIPALIDAD" y "EL CONTRATISTA" con carácter conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo se hará constar por escrito, el Concejo Municipal teniendo

W&B  
CONSTRUCIONES





**MUNICIPALIDAD DE SENAHU  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
GUATEMALA C.A.  
munisecretaria24@gmail.com**



a la vista el acta respectiva de junta conciliatoria, deberá dar por agotada la vía administrativa y por terminado el contrato, y la parte que resulte inconforme deberá actuar de conformidad con lo establecido en la Ley de lo Contencioso Administrativo, para ese efecto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los Tribunales de Justicia que "LA MUNICIPALIDAD" elija y señala como lugar para recibir notificaciones, citaciones o emplazamientos, la dirección indicada en la parte introductoria del presente documento, en donde se tendrán por bien hechas, mientras no sea señalada otra dirección por escrito y haya sido notificada a "LA MUNICIPALIDAD".

=== **DECIMA NOVENA. IMPUESTOS Y RETENCIONES:** EL CONTRATISTA queda obligado al pago de los impuestos que correspondan de acuerdo con las leyes de la materia y a reponer o cancelar cualquier gasto derivado de este contrato. Lo estipulado en el presente contrato no excluye el cumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA", de la obligación de efectuar cualquier otro pago de carácter tributario o de cualquier otra naturaleza que establezcan las leyes de la República de Guatemala. =====

**VIGESIMA. SUPERVISIONES, INSPECCIONES, LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.** El Contratista, deberá permitir en cualquier momento que las personas autorizadas por la municipalidad supervisen e inspeccionen las instalaciones, actividades, trabajos y todo lo relacionado a este contrato, e instruirá a su personal para que atiendan a las personas mencionadas, proporcionando toda la información requerida. El Contratista, deberá dar aviso a la Municipalidad cuando la obra esté terminada. La Municipalidad hará la inspección final dentro del término de quince días a partir de la recepción del aviso, si hubiere parte de la obra que no ajuste a las especificaciones, se notificará por escrito al constructor sobre los defectos existentes con el fin de que este proceda a corregirlos. Se nombrará una comisión receptora dentro de los tres días siguientes a la fecha del informe presentado por el supervisor en el cual indica que los trabajos han sido concluidos en su totalidad, levantará el acta de rigor e informará a la Municipalidad. Efectuados los trabajos ordenados y recibidos satisfactoriamente por la comisión receptora nombrada para el efecto, practicará la liquidación final con la presencia del constructor o su representante, estableciendo el costo final de la obra y verificando los cálculos finales del contrato, levantándose el acta respectiva. Si el Contratista, no comparece o no se hace representar al efectuar la liquidación, ésta será válida y el Contratista no tendrá derecho a impugnación, la certificación del acta de recepción ya indicada, será el fundamento para que la Municipalidad previos dictámenes y estudios que estime pertinente, si fueren procedentes, bajo la responsabilidad de quienes intervinieron en la liquidación, apruebe dichos cálculos, otorgue el finiquito del presente contrato, autorice los pagos finales y ordene la cancelación de la fianza respectiva. En caso de inconformidad del Contratista en la liquidación final presentará su reclamo por escrito, acompañado de datos, pruebas y demás a la Municipalidad dentro del término de cinco días siguientes a la fecha en que el constructor reciba la certificación del acta de cómputo final, levantada por la comisión



CONSTRUCCIONES

Handwritten signature in blue ink.







135304 135305 135306 135307 135308 135309 135310 135311 135312 135313



135274 135275 135276 135277 135278 135279 135280 135281 135282



113090 168038 099919 100746



6570333 6570332 6570329 6570331






**MUNICIPALIDAD DE SENAHU**  
**DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ**  
**GUATEMALA C.A.**  
**munisecretaria24@gmail.com**



En el municipio de Senahú, departamento de Alta Verapaz, el cuatro de junio del año dos mil veinticuatro, como notario **DOY FE** que las firmas que anteceden son **AUTENTICAS**, por haber sido puestas el día de hoy en mi presencia por los señores: **ROLANDO MAQUIN CAAL**, quien se identifica con Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único de Identificación -CUI- dos mil ciento noventa y uno espacio noventa y cuatro ciento sesenta y cinco espacio un mil seiscientos ocho (**2191 94165 1608**), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Y por el señor **ELIO EVERALDO BARRERA RAMIREZ**, quien se identifica con Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único de Identificación -CUI- un mil ochocientos veinticinco, ochenta y ocho mil quinientos cuarenta y ocho, dos mil doscientos once (**1825 88548 2211**), extendido en el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Las firmas que se legalizan calzan el **contrato administrativo número cero dos guion dos mil veinticuatro**, para la ejecución del Proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN ANTONIO HACIA BARRIO EL CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ"**. Los signatarios firman nuevamente la presente acta de legalización junto con el infrascrito Notario.

  
**Rolando Maquin Caal**  
**ALCALDE MUNICIPAL**



  
**Elio Everaldo Barrera Ramirez**  
**B&R CONSTRUCTORES**



ANTE MI:

  
**Licda. Ana Elizabeth España Ramos**  
**ABOGADA Y NOTARIA**

