



MUNICIPALIDAD DE SENAHU
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
GUATEMALA C.A.
muni.senahu2428@gmail.com



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SENAHU
DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO ZONA 0, FRENTE AL PARQUE CENTRAL
HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 A 16:00 HRS
TELÉFONO: 4879 0353
DIRECTOR: CARLOS OBED TELLO BARRIENTOS
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: MILTON UBALDO TIUL BOL
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CORRESPONDE AL MES DE: AGOSTO 2024

NUMERAL 20 - CONTRATACIONES POR COTIZACIÓN Y LICITACIÓN

No.	NOG	FECHA DE ADJUDICACIÓN	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	MONTO ADJUDICADO	PLAZO DEL CONTRATO	No. DE CONTRATO	FECHA DE APROBACIÓN DEL CONTRATO
1	22453172	22 de mayo 2024	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARCELAMIENTO SANTO DOMINGO SEPATA HACIA EL CASERIO EL MIRADOR SENAHU, ALTA VERAPAZ	ARCHILA,OCHOA,,MARIO,DAVID	3812624-9	Q.1,499,534.00	6 MESES	01- 2024 ADJUNTO	5/06/2024
2	22453121	22 de mayo 2024	MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN ANTONIO HACIA BARRIO EL CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ.	BARRERA,RAMÍREZ,,ELIO,EVERALDO	1211734-K	Q.1,988,300.00	5 MESES	02 -2024 ADJUNTO	5/06/2024
3	22453040	22 de mayo 2024	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO COOPERATIVA SANTA MONICA SECOB SENAHU, ALTA VERAPAZ	CRUZ,ARCHILA,,FIDEL,ALBERTO	86272160	Q.4,549,700.00	6 MESES 2024 6 MESES 2025 MULTIANUAL	03-2024 ADJUNTO	12/06/2024
4	22453008	30 de mayo 2024	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN ANTONIO SEMARAC SENAHU, ALTA VERAPAZ	CRUZ,ARCHILA,,FIDEL,ALBERTO	86272160	Q.1,558,145.00	7 MESES	08-2024 ADJUNTO	21/06/2024
5	22452761	29 de mayo 2024	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEBAX SEMARAC SENAHU, ALTA VERAPAZ	BARRERA,RAMÍREZ,,ELIO,EVERALDO	1211734-K	Q.1,809,600.00	6 MESES	06-2024 ADJUNTO	12/06/2024
6	22426930	29 de mayo 2024	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASERIO EL ARENAL CENTRO SENAHU, ALTA VERAPAZ	CRUZ,ARCHILA,,FIDEL,ALBERTO	86272160	Q.1,799,800.00	7 MESES	09-2024 ADJUNTO	21/06/2024
7	22758402	28 de mayo de 2024	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA INTERIOR ESTADIO MUNICIPAL LAS DELICIAS SENAHU, ALTA VERAPAZ.	ARCHILA,OCHOA,,MARIO,DAVID	38126249	Q.244,900.00	3 MESES	05-2024 ADJUNTO	12/06/2024

8	22976264	28 de mayo de 2024	RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO LUCHO ALPES HACIA EL CASERIO RAXTUL RUBELTZUL, SENAHU, ALTA VERAPAZ.	QUEJ,CALEL,,OSCAR,ARMANDO	3525782-2	Q.861,000.00	1 MES	04-2024 ADJUNTO	12/06/2024
9	22453113	26 de junio de 2024	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO SAN ANTONIO SEMARAC SENAHU, ALTA VERAPAZ	CRUZ,ARCHILA,,FIDEL,ALBERTO	86272160	Q 1,249,700.00	7 MESES	CONTRATO 11-2024 ADJUNTO	24/07/2024
10	22453016	26 de junio de 2024	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO COLINAS DE SAN CARLOS SENAHU, ALTA VERAPAZ	BARRERA,RAMÍREZ,,ELIO,EVERALDO	1211734-K	Q 1,499,700.00	6 MESES 2024 6 MESES 2025 MULTIANUAL	CONTRATO 10-2024 ADJUNTO	11/07/2024

